

Số: 1187/QĐ-UBND

Mai Phụ, ngày 6 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn
giám sát thi công thuộc công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và
Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu
thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá
trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công,
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi
tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình
xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số
175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày
12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của
Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/10/2025 của HĐND xã Mai
Phụ Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân
sách và danh mục, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND xã Mai
Phụ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khắc phục Trường Mầm non
Mai Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xã Mai
Phụ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo
kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ;*

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND xã Mai Phú về việc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phú;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND xã Mai Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phú;

Căn cứ Đơn xin tham gia chỉ định thầu và Hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Nguyên;

Theo đề nghị của Tổ thực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã (Viết tắt là Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938) và Trường Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát thi công thuộc công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phú, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phú.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02.TVGS - Tư vấn giám sát thi công.
3. Nội dung gói thầu: Giám sát thi công gói thầu 01.XL.
4. Nhà thầu được chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, nguồn vốn, thời gian thực hiện hợp đồng, loại hợp đồng:
 - Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Nguyên (Mã số thuế: 3002033711; Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Mai Phú, Tỉnh Hà Tĩnh).
 - Giá chỉ định thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8%): **27.567.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).
 - Nguồn vốn: Ngân sách xã, nguồn mục tiêu hỗ trợ từ cấp trên và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
 - Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói.
 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thi công của gói thầu 01.XL.

Điều 2. Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938 có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã hoàn thiện các thủ tục hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để trình Chủ đầu tư ký kết và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện các dự án theo Quyết định 938; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Bảo Nguyên; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn An

