

Số: 1186/QĐ-UBND

Mai Phụ, ngày 6 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01.XL - Thi công công trình thuộc công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 20/10/2025 của HĐND xã Mai Phụ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách và danh mục, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ;*

*Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 06/11/2025 của UBND xã Mai Phụ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ;*

*Căn cứ Đơn xin tham gia chỉ định thầu và Hồ sơ năng lực của HTX Xây dựng và Vận tải Trang Nhi;*

*Theo đề nghị của Tổ thực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND xã (Viết tắt là Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938) và Trưởng Phòng Kinh tế xã,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01.XL - Thi công công trình thuộc công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ, với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01.XL - Thi công công trình
3. Nội dung gói thầu: Thi công xây dựng công trình Khắc phục Trường Mầm non Mai Phụ.
4. Nhà thầu được chỉ định thầu, giá chỉ định thầu, nguồn vốn, thời gian thực hiện hợp đồng, loại hợp đồng:
  - Nhà thầu được chỉ định thầu: HTX Xây dựng và Vận tải Trang Nhi (Mã số thuế: 3002073658; Địa chỉ: Thôn Quang Phú Xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam).
  - Giá chỉ định thầu (đã bao gồm thuế GTGT 8%): **839.187.000 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi chín triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn đồng).
  - Nguồn vốn: Ngân sách xã, nguồn mục tiêu hỗ trợ từ cấp trên và huy động nguồn vốn hợp pháp khác.
  - Loại hợp đồng: Hợp đồng Trọn gói.
  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

**Điều 2.** Tổ thực hiện các dự án đầu tư theo Quyết định số 938 có trách nhiệm đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã hoàn thiện các thủ tục hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để trình Chủ đầu tư ký kết và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Tổ trưởng Tổ thực hiện các dự án theo Quyết định 938; Giám đốc HTX Xây dựng và Vận tải Trang Nhi; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn An**

